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Program
Rozwoju
QObszaréw
Wigjskich
na lata 2014-2020

Cisna, dnia 15.01.2018r.

Wykonawcey ( wszyscy )

Modvfikacja tresci SIWZ

dotyczy: ,,Roboty budowlane polegajace na przebudowie sieci wodociaggowej w m.
Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni §ciekéw w m. Cisnej w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U, z 2017r. poz.
1579) Zamawiajacy — Gmina Cisna, zmienia tre$§¢ SIWZ jak ponizej:

A, W pkt 7 Specyfikacji Istotych Warunkéw Zaméwienia, W ten sposob, ze:

0 Zamiast:

1. Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zamowienia prowadzony w formule ,,zaprojektuj
1 wybuduj” zostal wykonany w terminie do 31 marca 2019 roku przy czym roboty
budowlane muszg si¢ zakonczy¢ do 31 grudnia 2018 roku.

2. Zamawiajgey oczekuje aby cze$¢ zamowienia zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, zostala
wykonana w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

3. Okres r¢kojmi i gwarancji bedzie trwat co najmniej 36 miesigey od daty protokohu
odbioru koficowego, z zastrzezeniem zapiséw w pkt. 17 niniejszej SIWZ.

0 Powinno byc:

I, Zamawiajacy oczekuje aby przedmiot zaméwienia prowadzony w formule ,,zaprojektuj
1 wybuduj” zostal wykonany w terminie do 28 czerwcea 2019 roku przy czym roboty
budowlane muszg si¢ zakonczy¢ do 29 marca 2019 roku,

2. Zamawiajgcy oczekuje aby czg$¢ zamdwienia zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, zostala
wykonana w terminie do 28 wrzesnia 2018 roku.

3. Okres rgkojmi i gwarancji bedzie trwat co najmniej 36 miesigcy od daty protokotu
odbioru koncowego, z zastrzezeniem zapiséw w pkt. 17 niniejszej STWZ.



B. W § 15 pkt 112 Wzoru umowy w sprawie zaméwienia publicznego, W ten sposob, ze:

U Zamiast:

1. Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot umowy wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej objetej umows oraz prawomocng decyzja na
uzytkowanie przedmiotu umowy najpozniej na dzien 31 marca 2019 r.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania czgsei projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na budowe w terminie do 30 czerwca 2018 roku, a zakonczenie
wszystkich robot budowanych objetych umowg do dnia 31 grudnia 2018 roku

L1 Powinno byé:

1. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej objetej umowa oraz prawomocng decyzja na
uzytkowanie przedmiotu umowy najp6zniej na dzien 28 czerwea 2019 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czgsci projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na budowe w terminie do 28 wrzesnia 2018 roku, a zakoriczenie
wszystkich robét budowanych objetych umowsg do dnia 29 marea 2019 roku

3. W pkt 18 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, W ten sposob, ze:

0 Zamiast:
Termin skladania ofert — 22.01.2018r., godz. 10:30

0 Powinno byé:
Termin skladania ofert — 24.01.2018r., godz. 10:30

4. W pkt 18 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, W ten sposob, ze:

U Zamiast:
Termin otwarcia ofert — 22.01.2018r., godz. 11:00

00 Powinno by¢:
Termin otwarcia ofert — 24.01.2018r., godz. 11:00

Powyzsze zmiany odnosza sig¢ do tresci catej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
i nalezy traktowac je jako obowigzujgce Wykonawcoéw i Zamawiajacego. Pozostate zapisy
SIWZ nie ulegajg zmianie.

Wéjt Gminy Cisna
Renata Szczepanska
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