GGIB.IV.271.8.2021
Cisna, dnia 10.11,2021r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SWZ

Dotyczy postepowania pn. ,Przebudowa i rozbudowa istniejgcego ujecia wody w miejscowosci Smerek”
znak sprawy : GGIiB.IV.271.8.2021

Identyfikator postepowania: 9fe49bel-7086-4f4a-a456-9db013deedb6

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 1129 z péin. zm.), zwang dalej ,,ustawg pzp”, Zamawiajacy informuje:

I. W dniu 09.11.2021r. wplynely nastepujgce pytania do tresci SWZ :

Pytanie 1. Z zatgczonej STWIOR (str.15) wynika, ze nie dotaczono do dokumentacji postepowania:

Il PROJEKTY TECHNICZNE

Cze$é 480/1/B:

1.0. Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z elementami drogowymi i matej architektury
2.0. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1. Czes$¢ architektoniczno-konstrukeyjna przebudowy zbiornika wody surowej adaptacji typowych
konteneréw oraz budowy fundamentu zelbetowego i zbiornika na wode uzdatniong

Cze$é 480/1/T:

1.0. Technologiczna

2.0. Instalacje i sieci sanitarne

Czeécé 480/1/E:

instalacje elektryczne i AKPIA

Bez tych dokumentdw nie mozliwe jest dokonanie rzetelnej wyceny robdt i wziecia przez wykonawce
na siebie ryzyka zwigzanego z oszacowaniem ceny ryczattowej za zadanie. Dotgczone przedmiary majg
jedynie charakter pomocniczy a w zwigzku z brakiem w udostepnionej dokumentacji chocéby
rysunku rozwiniecia rurociggéw w budynku SUW nie mozna sprawdzié¢ realnej ilosci robdt.

W zwigzku z tak powaznymi brakami w dokumentacji wnioskujemy o wydtuzenie terminu sktadania
ofert o okres od ogtoszenia zamdwienia do momentu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

OdpowiedZ 1: Zamawiajacy zamiesci catoé¢ posiadanej dokumentacji wykonawczej na stronie
internetowej postepowania i wydiuzy termin sktadania ofert do dnia 23.11.2021r.

Il. Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp w zwigzku z otrzymanymi pytaniami oraz w celu

wyeliminowania ewentualnych nigjasnosci w zakresie rozliczenia inwestycji z wybranym wykonawca
wprowadza nastepujgce zmiany w dokumentacji postepowania:
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a) Modyfikacja tresci SWZ ze wzgledu na wprowadzone zmiany: Zamawiajgcy modyfikuje tresé¢ SWZ
w nastepujacy sposob:
e Pkt 14.2 SWZ otrzymuje brzmienie: , Termin sktadania ofert: do dnia 23.11.2021r.., godz. 10:00
e Pkt 14.3 SWZ otrzymuje brzmienie: , Termin otwarcia ofert: dnia 23.11.2021r.., godz. 10:30
e Pkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: , Wykonawca jest zwigzany ofertq do dnia 22.12.2021r.

b) Dodaje sie zatgczniki do SWZ

Zatgcznik Nr 11 — Il PROJEKTY TECHNICZNE

Cze$c 480/1/B:

1.0. Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z elementami drogowymi i matej architektury
2.0. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1. Cze$é¢ architektoniczno-konstrukcyjna przebudowy zbiornika wody surowej adaptacji typowych
konteneréw oraz budowy fundamentu zelbetowego i zbiornika na wode uzdatniong

Czesc¢ 480/1/T:

1.0. Technologiczna

2.0. Instalacje i sieci sanitarne

Czesé¢ 480/1/E:

Instalacje elektryczne i AKPIA

Tre$é pytan i odpowiedzi do SWZ wraz z modyfikacjg stanowig integralng czes¢ SWZ.

Z powazaniem:
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