Załączniki nr 2
Istotne dla stron postanowienia umowy
U M O W A  ....... /2022
zawarta w dniu …………… roku w Cisnej  pomiędzy Gminą Cisna, 38-607 Cisna 49, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Renatę Szczepańską, NIP: 688-12-44-690 zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, 

a firmą: ……………………………
 reprezentowaną przez: ………………………….. zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:

W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł została zawarta  umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla  robót budowlanych polegających na Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek”. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
· Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych,

· Nadzór nad wykonaniem części technologicznej i instalacyjnej ujęcia wody,

· Nadzór nad wykonaniem instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych,

· Nadzór nad wykonaniem instalacji rurociągów zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych.

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentacji technicznej, przeprowadzonej wizji lokalnej, złożonej oferty, oraz z przewidywanymi kosztami warunkującymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 

4. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
4. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351),

b) stała współpraca z Zamawiającym polegająca na informowaniu o wszystkich problemach technicznych i organizacyjnych pojawiających się w trakcie procesu budowlanego i o sposobie ich załatwienia,

c) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,

d) wnioskowanie o akceptację Zamawiającego we wszystkich przypadkach związanych z koniecznością zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, wynikających z żądań Wykonawcy robót budowlanych,

e) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót budowlanych w realizacji robót, w tym o zmianach materiałowych i technologicznych oraz realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

f) sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów budowlanych w wykonywanych robotach budowlanych, w szczególności zapobieganie wykorzystanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów o innych parametrach niż wynika to z dokumentacji projektowej, wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowanie w budownictwie,

g) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

h) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

i) potwierdzenie ilości i jakości faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad,

j) udział w sporządzaniu wniosków o potrzebie wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

k) udział w naradach na budowie, polegający na omówieniu zgodności przebiegu budowy z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych wymagających decyzji uczestników procesu budowlanego,

l) uczestnictwo w spotkania zwoływanych w siedzibie Zamawiającego,

m) weryfikacja harmonogramu realizacji projektu w terenie (zgodność z ramami czasowymi określonymi w umowie, realność harmonogramu w kontekście przeznaczonych zasobów Wykonawcy oraz uwarunkowań zewnętrznych, spójność harmonogramu z punktu widzenia wykorzystywanej technologii wykonywania prac, zgodność wskazanych w harmonogramie terminów z uwarunkowaniami formalnymi, monitorowanie zgodności rzeczywistych terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań z terminami planowanymi),

n) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych (zmiana technologii wykonania), przygotowywanie odpowiedzi na pisma Wykonawców dotyczące sytuacji panującej na budowie oraz wykonawstwa, dokonywania odpowiednich wpisów w dzienniku budowy oraz na rysunkach zamiennych,

o) sporządzenie sprawozdań z realizacji przekazywanych Zamawiającemu (protokołów z zaawansowania prac) minimum 1 raz na miesiąc,

p) prowadzenie bieżących wpisów w dzienniku budowy potwierdzających zakres wykonanych prac,

q) udział w odbiorach robót wykonanych za pomocą podwykonawców, weryfikowanie pracowników Wykonawcy realizujących przedmiotowe zamówienie (kontrola nad wprowadzeniem niezatwierdzonych podwykonawców),

r) uczestnictwo w kontrolach (wizjach terenowych) organów nadzoru budowlanego, organów kontroli oraz organów dofinansowujących przedmiotową inwestycję,

s) na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

t) sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy,

u) pisemne zatwierdzanie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu,

v) weryfikacja dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych wymaganych do złożenia zawiadomienia o zakończenia budowy,

w) dokonanie wraz z przedstawicielem Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wykonanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz udział przy odbiorach robót wykonanych przez podwykonawców,

x) współpraca z projektantem pełniącym nadzór autorski i potwierdzanie sprawowania i wykonywania przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa i zawartej z Zamawiającym umowy,

y) udział przy usuwaniu przez Wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancji (5 lat od daty odbioru końcowego),

z) udział w przeglądach gwarancyjnych,

aa) rozstrzyganie kwestii technicznych dotyczących danej inwestycji w czasie trwania jak i w okresie gwarancji.

§ 2

Zobowiązanie Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością, etyką zawodową i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 3 

Termin realizacji
1. Zamówienie realizowane będzie do dnia 31.05.2022r. 
§ 4
Warunki płatności

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość usługi zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT) ……………………………………… (słownie: …………………………………………………………………………).

2. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe oraz końcowa wystawiana przez Wykonawcę, po zakończeniu i protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 1.

3. Termin płatności faktury wynosi do 14 dni, licząc od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek podany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

§ 5
Zmiana danych Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, pod rygorem nieważności, informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP,  REGON i telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja i płatności dokonane przez Zamawiającego zgodnie z dotychczasowymi danymi Wykonawcy uznane będą za dokonane skutecznie.

§ 6
Pełnomocnictwo

Niniejsza umowa stanowi pełnomocnictwo dla Wykonawcy w zakresie świadczonej usługi.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

1) Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania umowy,

2) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy ponad termin 1 dnia od daty podpisania umowy pod warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, których nadzorowania się podjął na podstawie niniejszej umowy, przerwał wykonywanie umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni lub łącznie 10 dni (suma wszystkich przerw),

4) Wykonawca wykonuje umowę w sposób niezgody z przepisami prawa oraz wymaganiami  Zamawiającego określonymi w umowie, w szczególności nie będzie wizytował budowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 może zostać złożone Wykonawcy w każdy sposób, w który niewątpliwie dotrze do jego wiadomości, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie to powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy.

§ 8
Kary umowne

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w sytuacjach określonych w § 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 4 ust. 1.

2. Zamawiający może dokonywać kompensaty należności z tytułu kar z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad ustaloną wysokość kar umownych, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

§ 9
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne lub rozwiązanie których nie będzie wprost możliwe w oparciu o postanowienia Umowy, rozstrzygane będą z uwzględnieniem (zastosowaniem) postanowień  zapytania ofertowego oraz jego załączników jak i treści oferty Wykonawcy, w oparciu o które Zamawiający przeprowadził postępowanie skutkujące zawarciem niniejszej Umowy.

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

3. Dane osobowe Wykonawcy są objęte ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawca niniejszym kwituje odbiór klauzuli informacyjnej w tym zakresie.

4. Wszelkie oświadczenia kierowane będą na adresy wskazane na wstępie umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doręczenia przesyłki (wiadomości e-mail) na adres wskazany na wstępie umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i innych właściwych przepisów.

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego
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