CZĘŚĆ III

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków i sieć wodociągowa
Lokalizacja obiektu: Gmina Cisna, m. Cisna i m. Liszna
Nazwa i Adres Zamawiającego: 
Gmina Cisna

Cisna 49, 38-607 Cisna

tel. 13 468 63 38, 13 468 63 44, 13 468 63 07

fax. 13 468 63 54

email: ugcisna@pro.onet.pl    www.gminacisna.pl 
Nazwa Zamówienia:

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisnej

Rodzaj Zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

	45100000-8:
	Przygotowanie terenu pod budowę

	45110000-1:
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

	45200000-9:
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	45220000-5:
	Roboty inżynieryjne i budowlane

	45230000-8:
	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

	45260000-7:
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

	45300000-0:
	Przygotowanie terenu pod budowę

	45310000-3:
	Roboty instalacyjne elektryczne

	45320000-6:
	Roboty izolacyjne

	45330000-9:
	Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

	45340000-2:
	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

	45350000-5:
	Instalacje mechaniczne

	45400000-1:
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	45410000-4:
	Tynkowanie

	45420000-7:
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

	45430000-0:
	Pokrywanie podłóg i ścian

	45440000-4:
	Roboty malarskie i szklarskie

	45450000-6:
	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; Instrumenty wsparcia PROW 2014-2020; Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Gospodarka-wodno-ściekowa
Pierwsze zadanie inwestycyjne to przebudowa 2-ch odcinków sieci wodociągowej:
· odcinek 1 - o długości ok. 75mb z rur PVC110m na rury PE o średnicy 110mm
· odcinek 2 – o długości ok. 415mb z rur PVC90mm na rury PE o średnicy 90mm 
Zamówienie obejmuje w szczególności:
· sporządzenie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej
· uzyskanie  niezbędnych  warunków  i  opinii  do  projektu,  dysponowania  terenem  do celów budowlanych i późniejszej eksploatacji sieci w formie porozumień z wszystkimi właścicielami (dysponentami) nieruchomości, opinii i uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem (w tym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych; wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz)
· dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych
· obsługę geodezyjną,
· projekty organizacji ruchu
· wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na podstawie opracowanego i zatwierdzonych projektu budowlanego,
· przeprowadzenie wymaganych prób i badań
· opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania itp.,
· inwentaryzację powykonawczą,
· wykonanie tablic informacyjnych
1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisna
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; Instrumenty wsparcia PROW 2014-2020; Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Gospodarka-wodno-ściekowa.
Drugie zadanie inwestycyjne to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisnej, parametry oczyszczalni po rozbudowie:
· średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 360m3/d
· maksymalna godzinowa ilość ścieków Qhmax = 36 m3/h
· ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 236,4kg/d, RLM = 3940
Zamówienie obejmuje w szczególności:
· sporządzenie projektu budowlanego a następnie projektu wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania (przyłącza enn (WLZ), przyłącza wody lub ujęcia wody w postaci studni, przebudowę drogi dojazdowej, inne wynikłe z zakresu PFU lub bezpośrednio z prac projektowych)
· uzyskanie niezbędnych warunków i opinii do projektu, opinii i uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem (wszelkie uzgodnienia i decyzje uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz)
· uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budow,.
· obsługę geodezyjną,
· wykonanie
robót
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na
podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów,
· dostawę materiałów i urządzeń na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów,
· dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych obiektów,
· przeprowadzenie
wymaganych
prób
i
badań
oraz
uzyskanie
w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,
· wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji, bhp i p.poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych obiektów budowlanych
· opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia na użytkowanie itp.,
· inwentaryzację powykonawczą,
· wykonanie tablic informacyjnych
Uwaga:
W trakcie prac związanych z rozbudową oczyszczalni wykonawca będzie musiał zapewnić ciągłość oczyszczania ścieków, czyli wykonywać w ramach prac związanych z budową oczyszczalni tymczasowe prace budowlane umożliwiające prowadzenie przez użytkownika procesu oczyszczania.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
2.1. Położenie geograficzne i administracyjne
Gmina Cisna – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie leskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim. Gmina Cisna jest najmniej ludną gminą wiejską w Polsce. Siedziba gminy to miejscowość Cisna.
Według danych z roku 2002 gmina Cisna ma obszar 286,89 km², w tym:
· użytki rolne: 5%
· użytki leśne: 87%
Gmina stanowi 34,36% powierzchni powiatu.
Sołectwa Cisna, Kalnica, Przysłup, Smerek, Strzebowiska, Wetlina, Żubracze.
Część obszaru gminy wchodzi w skład Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a reszta znajduje się w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
2.2. Charakterystyka systemu kanalizacyjnego
Miejscowość Cisna jest częściowo skanalizowana z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w m. Cisna.
Na terenie objętym projektem przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Liszna brak jest kanalizacji a mieszkańcy posiadają zbiorniki wybieralne na nieczystości
B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Projektowanie
3.1. Zakres dokumentacji projektowej
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące opracowania:
· Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. „w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1134).
· Dokumentację geologiczno-inżynierską lub odpowiednie do warunków inne opracowania geologiczno-inżynierskie  sporządzone  zgodnie  z  ustawą Prawo  Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981., oraz w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
· Projekt koncepcyjny – dla rozbudowy oczyszczalni
· Projekt budowlany
· Projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany – dla rozbudowy oczyszczalni
· Dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną
· Instrukcję rozruchu projektowanych obiektów sieciowych i oczyszczalni ścieków,
· Instrukcję obsługi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poż wymagane odrębnymi przepisami projektowanej oczyszczalni ścieków
3.2. Format opracowań Dokumentacja w formie papierowej
Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków przed wykonaniem projektu budowlanego w ilości 2egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt koncepcyjny powinien zawierać poza częścią graficzną część opisową w formie ogólnej w stopniu szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności proponowanych robót (rozwiązań technicznych) z założeniami PFU.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego Wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione”. Klauzula Zamawiającego „uzgodnione” upoważnia Wykonawcę do dalszych prac tj. opracowania projektu budowlanego.
Przed złożeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego obowiązuje Wykonawcę procedura jak przy projekcie koncepcyjnym tj. złożenie 2 egz. projektu do Zamawiającego celem zatwierdzenia projektu budowlanego.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione” co uprawniać będzie Wykonawcę do ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę.
Przed samą realizacją zatwierdzeniu podlegają projekty wykonawcze i inne opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany.
Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez zatwierdzenia przez Zamawiającego Wykonawca realizuje na własną odpowiedzialność.
Dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Poszczególne strony powinny być ponumerowane a dokumentacja powinna posiadać stronę tytułową z oznaczeniem: nazwy inwestycji, inwestora, jednostki i autorów opracowujących oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniami Wykonawczymi.
Uwaga:
Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim Zatwierdzona dokumentacja budowlana:
Po zatwierdzeniu dokumentacji pozwoleniem na budowę Zamawiający otrzyma 1 egz. oryginału i 1 egz. kopii zatwierdzonej dokumentacji budowlanej.
Dokumentacja w formie elektronicznej:
Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w wersji elektronicznej na płytkach CD lub DVD z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
· Rysunki, schematy, diagramy format pdf i cad.
· Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf i format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel
· Harmonogramy — format obsługiwany przez aplikację MS Excel Wymagania dotyczące Dokumentacji Wykonawcy
Wymagania podstawowe
· Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych.
· Wykonawca
jest
zobowiązany
do
uzgadniania,
we
wstępnej
fazie
realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym (projekt koncepcyjny).
Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane) i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462.
Wykonawca
przygotuje
wszystkie
inne
dokumenty,
opracowania
i
uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie:
· pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
· zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
· zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
· zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej,
· zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,
Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy powinien obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów robót w sposób uszczegółowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dopuszcza się wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowej o ile projekt budowlany będzie zawierał elementy projektu wykonawczego a w szczególności przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.
Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w formie wydruków oraz w formie elektronicznej.
Instrukcja obsługi, eksploatacji bhp i p.poż
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, eksploatacji bhp i p.poż zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów dla projektowanych obiektów.
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń
Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim.
Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów — autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora lub Zamawiającego.
Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Kwotę Umowną.
3.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
Przekroczenia i pomniejszenia na warunkach zawartych w umowie poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów inwestycji.
W pkt. 4 podano wymagania w zakresie minimalnych kubatur zbiorników technologicznych i wymagania w zakresie parametrów techniczno – technologicznych projektowanej rozbudowy oczyszczalnia ścieków, które Wykonawca musi spełnić.
4. Cechy
obiektu
dotyczące
rozwiązań
technologicznych,
budowlano – konstrukcyjnych
4.1 Ogólne wymagania projektowe
Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU „Wymagania ogólne”. Zastosowane w projekcie materiały, urządzenia oraz same rozwiązania maja być sprawdzone oraz najwyższej jakości.
4.2 Wymagania dotyczące sieci wodociągowej
Sieć wodociągową należy zaprojektować a następnie wykonać z rur polietylenowych:
· stosować rury z PE 100SDR17 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe
· sieci odpowiednio do medium: woda
Rury i kształtki wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium – woda pitna dla sieci wodociągowych.
· wygląd – powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rury gładka bez rys, zapadnięć i pęcherzy
· barwa – jednolita na całej powierzchni rury pod względem odcieni i intensywności odpowiednia do medium: (woda niebieska)
· cechowanie – znajdujące się na rurze – zawierające nazwę lub logo producenta, rodzaj materiału, wymiary, dopuszczalne ciśnienie pracy oraz datę
· kształtki do zgrzewania elektrooporowego posiadające znormalizowany kod kreskowy zawierający parametry zgrzewania
· kołnierze do króćców PE z przeciw kołnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji przewiertów stosować rury osłonowe PE RC100 SDR17. 
Na sieciach wodociągowych zamontować:
· zasuwy kołnierzowe, klinowe, z miękkim uszczelnieniem, bezdławikowe z gładkim i równym przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy. Ciśnienie nominalne PN16. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-50, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem wyposażony w pierścień oporowy. Na zasuwach przyłączeniowych zasuwy o połączeniach ISO lub skręcanych. Wszystkie zasuwy z obudową i skrzynką uliczną – obrukowaną.
· Kształtki żeliwne o następujących właściwościach: kołnierze łączników owiercone na ciśnienie PN16, korpusy i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7, mosiężne pierścienie zaciskające i zabezpieczające przed wysunięciem, uszczelki wargowe wykonane z elastomeru EPDM umożliwiająca łatwy i szybki montaż, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby (PN-EN ISO 4017:2004), nakrętki (PN-EN ISO 4032:2004) i podkładki (PN-EN ISO7091:2004) ze stali nierdzewnej.
Wszystkie  materiały  posiadające  kontakt   z   wodą  pitną  muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i atesty PZH.
4.3 Wymagania technologiczne dotyczące przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Wykonawca ma zaprojektować i zrealizować rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cisnej. Parametry oczyszczalni ścieków po rozbudowie:
· średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 360m3/d
· maksymalna godzinowa ilość ścieków Qhmax = 36 m3/h
· ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 236,4kg/d, RLM = 3940
4.3.1 Charakterystyka istniejącej oczyszczalni
Istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Cisna to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z osadnikiem Imhoffa, złożem biologicznym oraz doczyszczaniem w złożu trzcinowym.
Oczyszczalnia posiada ważne do 6 marca 2027 roku pozwolenie wodnoprawne – decyzja znak OS.6341.3.2017 z dnia 07.02.2017r. na wprowadzanie do wód płynących rzeki Solinka istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków w ilości:

Qdśr = 360 m3/d, 

Qhmax = 36 m3/h

Qmaxr = 131 760 m3/rok

Obiekty oczyszczalni
Studnia zlewna wykonana jest z kręgów betonowych o średnicy D=2,0m i głębokości 1,5m, wyposażona jest w kratę a o prześwicie 10mm
Osadnik imhoffa – obiekt żelbetowy, wykonany wg typowego projektu o średnicy 6,5m i głębokości czynnej ok. 5,0m. Całkowita głębokość wynosi ok. 6,5m. Osad usuwany jest do studzienki o średnicy 1,5m i głębokości 3,0m.
Pompownia ścieków – konstrukcja stalowa, zagłębiona na ok. 3,9m, pompownia typu Compact-20/1.5/200/65 ze zbiornikiem o pojemności 20m3 i wymiarach 4,5x2,5 oraz głębokości 2,0m, wyposażona w kratę koszową i dwie pompy zatapialne 65PZ200. Całość obudowana wiatą o wymiarach 5x4,2m
Złoże biologiczne - konstrukcja żelbetowa o wymiarach 3,6x4,0m i wysokości wypełnienia 2,7m. Wypełnienie złoża stanowią pakiety z tworzywa sztucznego. Objętość wypełnienia wynosi ok. 39m3. Złoże nadbudowane jest konstrukcją murową z przykryciem dachowym.
Złoże trzcinowe – obiekt ziemny, uszczelniony folią o powierzchni około 2000m2 i wymiarach 40x50m.Wypełnienie stanowi ok. 20 cm warstwa piasku ułożona na foli oraz warstwa rozprowadzająca ze żwiru grubego i kamieni rzecznych. Pozostałe wypełnienie stanowi ziemia na której porasta trzcina.
Wylot ścieków do rzeki Solinka wykonany jest w skarpie rzeki z rurociągiem odpływowym o średnicy 200mm ułożonym ze spadkiem wg istniejącej dokumentacji 0,5%.
4.3.2 Technologia oczyszczalni po rozbudowie
Należy zaprojektować i wykonać oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną z osadem czynnym o działaniu cyklicznym SBR oraz tlenową wydzieloną stabilizacją osadu nadmiernego i z fermentacją osadów wstępnych w osadniku Imhoffa. Odwadnianie osadu następować będzie w urządzeniu mechanicznym – prasie filtracyjnej. Schemat technologiczny rozbudowy oczyszczalni znajduje się w załącznikach i stanowi integralną część PFU.
Kolejno w ciągu technologicznym należy zaprojektować i wykonać następujące procesy oraz obiekty i urządzenia:
1) stacja zlewna ze zbiornikiem ścieków dowożonych – obiekt nowoprojektowany
Kontener stalowy stacji zlewnej ścieków dowożonych wyposażyć w:
· szybkozłącze DN100 lub 125mm do uzgodnienia z Użytkownikiem
· układ pomiarowy ilości ścieków,
· układ pomiarowy odczynu pH i przewodnictwa ścieków zrzucanych
· układ odcinający dopływ ścieków z zasuwą odcinającą, sterowaną pneumatycznie.
Obiekt wyposażyć w szafę sterowniczą z panelem sterującym. Zrzut ścieków będzie możliwy przez dostawców posiadających od Inwestora karty chipowe (dostarczane wraz z instalacją zlewczą). W przypadku dowiezienia ścieków o nieodpowiednich parametrach spust nieczystości zostanie zablokowany.
Dane dotyczące ilości ścieków zrzuconych i parametry tych ścieków będą archiwizowane. Zbiornik ścieków dowożonych zrealizowany w technologii żelbetowej o pojemności czynnej min. 30m3. Zbiornik podziemny, kryty stropem z otworami technologicznymi. Wyposażenie technologiczne zbiornika: krata rzadka-ręczna, mieszadło zanurzalne i pompa zatapialna doprowadzającą ścieki do ciągu oczyszczania przed kratę i osadnik Imhoffa.
2) wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków -
Budowa koryta kraty taśmowej lub hakowo-taśmowej (koryto z awaryjnym obejściem z kratą rzadką) – obiekt nowoprojekowany. Montaż kraty taśmowej lub hakowo-taśmowej o prześwicie max 6mm i przepustowości min. 100m3/h. Krata umieszczona w termoosłonie zabezpieczającej jej pracę w niskich temperaturach. Krata pracująca w trybie automatycznym. Sterowanie kratą za pomocą pomiaru poziomu ścieków przed kratą lub sygnałem z urządzenia nadrzędnego, dodatkowo krata z funkcją samooczyszczenia.
Wykorzystanie w nowoprojektowanej oczyszczalni istniejącego osadnika Imhoffa – obiekt istniejący do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz fermentacji osadu wstępnego. Osadnik poddany remontowi polegającemu na:
· opróżnieniu zbiornika osadnika z osadów wraz z odwodnieniem osadu i odwiezieniem osadu do miejsca ostatecznego zagospodarowania,
· oczyszczenie ścian z wykonaniem napraw ubytków w technologii szybkowiążących zapraw naprawczych i wykonaniem powłoki siarczanoodpornej
· wymiana elementów stalowych: przelewów, pomostów i barierek
3) zbiornik retencyjny z pompownią ścieków – obiekt nowoprojektowany- zbiornik retencyjny wykonany w technologii żelbetowej o pojemności czynnej min 70m3. Zbiornik kryty stropem z otworami technologicznymi. Wyposażenie zbiornika: 2 pompy kanalizacyjne, w tym każda z pomp o wydajności 100% Qhmax, możliwość pracy 2-ch pomp równocześnie, mieszadło zanurzalne.
4) reaktory biologiczne typu SBR – obiekty nowoprojektowane, co najmniej 2 ciągi technologiczne o pojemności czynnej (łącznie) min. 450m3, nominalnej długości cyklu co najmniej 6 godzin i następujących parametrach procesowych:
· obciążenie osadu A= 0.1 kg/kgd,
· wiek osadu WO= 13d
Wyposażenie technologiczne reaktorów:
· co najmniej 1 mieszadło na 1 reaktor,
· dekanter z zamknięciem górnym-przegubowy
· system drobnopęcherzykowego napowietrzania – płyty napowietrzając, dyfuzory talerzowe lub dyfuzory rurowe
Wyposażenie reaktorów w aparaturę kontrolno-sterującą: każdy ciąg technologiczny powinien być wyposażony co najmniej w: sondy tlenowe, sondy hydrostatyczne i pomiar ścieków oczyszczonych,
Armatura i orurowanie reaktorów zlokalizowane w jednej komorze suchej z dostępem do komory z poziomu terenu.
Reaktory wykonane w technologii żelbetowej z układem pomostów technologicznych i zadaszeniem.
5) komora stabilizacji osadu – obiekt nowoprojektowany, zbiornik żelbetowy o pojemności czynnej min. 260m3
· Wyposażenie technologiczne:
· sonda tlenowa
· system drobnopęcherzykowego napowietrzania – płyty napowietrzając, dyfuzory talerzowe lub dyfuzory rurowe
· instalacja spustu wód nadosadowych
· pompa osadu, zanurzalna
6) budynek stacji dmuchaw powietrza – obiekt nowy, w konstrukcji murowej z dachem dwuspadowym. Wyposażenie stacji dmuchaw w co najmniej jedną dmuchawę na 1 reaktor i 1 dmuchawę na komorę stabilizacji oraz dmuchawy rezerwowe: po 1 dmuchawie na reaktory i 1 dmuchawie na komorę stabilizacji. Dmuchawy w osłonach dźwiękochłonnych, z przemiennikami częstotliwości, sterowanie dmuchawami poprzez sondy tlenowe.
7) Zbiornik osadu przed prasą – obiekt nowy, zbiornik w konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej min.25m3 wyposażony w mieszadło zanurzalne oraz instalację spustu wód nadosadowych. Zbiornik kryty stropem z otworami technologicznymi.
8) budynek stacji odwadniania osadu – stacja odwadniania wyposażona w prasę filtracyjną z zespołem dawkowania PEL, obok stacji odwadniania zadaszone stanowisko postojowe kontenera na osad. Budynek stacji wykonany w konstrukcji murowej z dachem dwuspadowym. Podawanie osadu na prasę z dwóch źródeł – osad wstępny po fermentacji oraz osad nadmierny z komory stabilizacji
9) pompownia osadu wstępnego – obiekt nowoprojektowany, zbiornik betonowy prefabrykowany o średnicy wewnętrznej 1,5m, podziemny, wyposażony w 2 pompy kanalizacyjne pracujące w układzie 1 pompa podstawowa i 1 pompa rezerwowa.
Uwaga:
· wszystkie elementy stalowe takie jak: zbiorniki, obudowy, śruby, podkładki, nakrętki należy przyjąć w wykonaniu ze stali nierdzewnej
· projekt rozbudowy oczyszczalni ma uwzględniać możliwość dalszej jej rozbudowy
4.4 Wymagania inne niż technologiczne dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków
4.4.1 Rozbiórki
Wszystkie istniejące obiekty, które po rozbudowie pozostaną bez funkcji muszą zostać wyburzone a materiał pozostały z wyburzenia posortowany i wywieziony z terenu oczyszczalni. Teren po wykonanych robotach będzie musiał być uporządkowany.
Przewiduje się wykonanie rozbiórek następujących obiektów istniejących:
· studni zlewnej
· pompowni ścieków na złoże
· złoża biologicznego
· złoża trzcinowego
· ogrodzenia
· istniejących sieci kolidujących z rozbudową
W ramach rozbiórek Wykonawca będzie odpowiedzialny za odpowiednią utylizację również:
· wypełnienia złoża biologicznego
· osadów z poletka trzcinowego. Poniżej w kolejności załączono zdjęcia:
· złoża biologicznego
· poletka trzcinowego
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4.4.2 Obiekty istniejące – roboty remontowe i związane z przebudową
Pompownia ścieków z kanalizacji
Na terenie oczyszczalni funkcjonuje istniejąca pompownia ścieków – stan techniczny dobry - pozostanie ona bez zmian. W ramach przebudowy Wykonawca przebuduje rurociąg tłoczny ścieków z tej pompowni z wylotem przed projektowaną kratę gęstą i osadnik Imhoffa.
Osadnik Imhoffa – obiekt przewidziany do remontu – stan techniczny dobry Remont osadnika polegać będzie na:
· opróżnieniu zbiornika osadnika z osadów wraz z odwodnieniem osadu i odwiezieniem osadu do miejsca ostatecznego zagospodarowania
· oczyszczenie ścian z wykonaniem napraw ubytków w technologii szybkowiążących zapraw naprawczych i wykonaniem powłoki siarczano odpornej
· wymianie elementów stalowych: przelewów, pomostów i barierek
Poniżej przedstawiono zdjęcie zbiornika osadnika Imhoffa
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4.4.3 Budynki i obiekty projektowane – technologia realizacji robót
Konstrukcja projektowanych obiektów (za wyjątkiem stacji zlewczej i termoobudowy kraty) – murowa, stropy żelbetowe lub stropodachy. Konstrukcja dachów drewniana lub stalowa, pokrycie blachą lub płytami warstwowymi dachowymi. Ocieplenie ścian styropianem lub wełną mineralną, ocieplenie stropów wełną mineralną, stropodachy – ocieplenie jak technologia płyt warstwowych lub wełna mineralna.
Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian i stropów min. 0,3W/m2K
Stolarka PVC, drzwi stalowe ocieplone, współczynniki k dla stolarki i ślusarki min 1,6 W/m2K.
Zbiorniki żelbetowe z betonu min. klasy C25/C30 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Zbiorniki nadziemne ocieplone i pokryte tynkiem. Nad reaktorami zadaszenie. Pozostałe zbiorniki technologiczne kryte stropami z otworami technologicznymi.
Wszystkie elementy stalowe w obrębie zbiorników oraz barierki, pomosty i schody w  tym poza zbiornikami – konstrukcja ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja stalowa dachów lub wiat – stal zwykła – zabezpieczona przed korozją poprzez powłoki malarskie.
Ogrzewanie pomieszczeń elektryczne, grzejnikami z termostatami.
4.4.4 Ogrodzenie
Oczyszczalnia wymagać będzie budowy nowego ogrodzenia. Ogrodzenie wykonać należy o wysokości 1,8m z paneli z siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
W ogrodzeniu od strony dojazdu należy wykonać:
· bramę o szerokości min. 3,5m
· bramkę o szerokości 1,0m
4.5 Wymagania dotyczące infrastruktury technicznej i zagospodarowania rozbudowy oczyszczalni ścieków
4.5.1. Droga dojazdowa
Wykonawca zobowiązany będzie wyremontować drogę dojazdową na odcinku ok. 200mb tj. od przejazdu w bród do wysokości lokalizacji oczyszczalni. Szerokość drogi min, 3m, nawierzchnia drogi tłuczniowa.
Na terenie oczyszczalni zaprojektować i wykonać układ dróg, placów i chodników w nawiązaniu do nowoprojektowanych obiektów i ich funkcji technologicznych. Nawierzchnia chodników, placów i dróg – kostka betonowa, wibroprasowana o wysokości 8cm dla dróg i placów i 6cm dla chodników. Kostka ułożona na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia.
Projektowane drogi wyposażyć w kanalizację opadową, z części brudnej wody opadowe odprowadzić do kanalizacji sanitarnej z pozostałej części odprowadzić wprost do wylotu z podczyszczeniem wód opadowych w osadniku.
Po wykonanych robotach:
· wykonać trawniki i zadrzewienie na terenach wolnych od zabudowy w granicach ogrodzenia rozbudowanej oczyszczalni.
4.5.2. Kanał ścieków oczyszczonych z wylotem
Oczyszczalnia posiada wylot w skarpie potoku Solinka, średnica wylotu 200mm, km 30+500. Wykonawca wykona stosowane przeliczenia ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z reaktora SBR w sposób okresowy i wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do potoku Solinka i zdecyduje czy średnica wylotu jest wystarczająca dla prawidłowej pracy obiektu.
4.5.3. Media
- zasilanie w wodę do celów pitnych i technologicznych
Oczyszczalnia obecnie nie posiada żadnego źródła zasilania w wodę. Wykonawca zabezpieczy zasilanie w wodę oczyszczalni poprzez wykonanie ujęcia wody w postaci studni wierconej, wykonawca w kosztach realizacyjnych przewidzi również:
· uzdatnianie wody jeżeli badania jakości wody wykażą, że ujmowana woda jest niezdatna do picia oraz
· odpowiedniej wielkości zbiornik wody zabezpieczający pracę urządzeń technologicznych oraz zabezpieczenie w wodę do celów pożarowych obiektu w przypadku gdy wydajność ujęcia będzie niewystarczająca i wodę ujmowaną będzie potrzeba na te potrzeby gromadzić (zbiornik o objętości wynikającej z różnicy pomiędzy maksymalną wydajnością ujęcia a maksymalnym zapotrzebowaniem na wodę)
- zasilanie w energię elektryczną
Oczyszczalnia jest zasilana w energię elektryczną linią n/n o mocy przyłączeniowej 7kW. Zasilanie to należy dostosować do warunków przyłączeniowych uzyskanych na etapie projektowania rozbudowy oczyszczalni. Szacunkowa moc przyłączeniowa po rozbudowie wynosić będzie 90kW. Po stronie Wykonawcy będzie pokrycie wartości opłat przyłączeniowych.
Zasilanie awaryjne należy przewidzieć agregatem prądotwórczym z samoczynnym rozruchem umieszczonym w pomieszczeniu lub co najmuje pod wiatą. W przypadku przyjęcia umieszczenia agregatu pod wiatą, urządzenie to należy zabudować w osłonie atmosferycznej.
4.5.4. Sieci technologiczne
Rozbudowa oczyszczalni wymagać będzie budowy sieci technologicznych w granicach oczyszczalni: ścieków, osadu, powietrza – w zakresie zgodnie z przyjętym przez Wykonawcę projektem rozbudowy.
4.5.5. Sygnalizacja pracy i awarii oczyszczalni
W ramach realizacji projektu oczyszczalni zaprojektować i wykonać należy sygnalizację akustyczną awarii dowolnego urządzenia sygnałami zbiorczymi sterowników komputerowych poszczególnych szaf automatyki. Sygnały akustyczne można będzie kasować przyciskami zabudowanymi na poszczególnych szafach automatyki. Sygnalizację zbiorczą i szczegółową dla całego procesu technologicznego oczyszczania ścieków, odzwierciedlić na schemacie technologicznym, który będzie wyświetlany na ekranie komputera stanowiska wizualizacji – w dostawie Wykonawcy.
Wizualizację zaprojektować w oparciu o oprogramowanie dla przemysłu SCADA.
Należy sygnalizować pracę każdego urządzenia z rejestracją czasu pracy i postoju oraz trybu (ręczna/automatyczna), poziomów ścieków, natlenienia, oraz pomiarów ilości ścieków zgodnie z ostatecznymi wytycznymi części technologicznej projektu który opracuje Wykonawca. Każde wyłączenie urządzenia lub napędu wynikające z zadziałania zabezpieczeń zwarciowych lub przeciążeniowych należy sygnalizować jako awarię. Jako awarię sygnalizować również podniesienie poziomu w pompowniach i innych zbiornikach wyznaczonych przez technologa.
Wymagania w zakresie komputera: komputer średniej klasy PC przemysłowy z obudową typu TOWER IP54, wyposażony w system operacyjny Windows, monitor kolorowy LCD 24” z podświetlaniem LED, zasilacz awaryjny UPS 700VA 230V, drukarka laserowa A4 kolor, klawiatura, mysz.
4.5.6. System dozoru i sygnalizacji włamania
Z uwagi na możliwość bezobsługowej pracy oczyszczalni w okresie nocnym, dla rejestracji ruchu na terenie oczyszczalni przewidzieć montaż systemu kamer CCTV z rejestratorem obrazu dla co najmniej 4-ch kamer.
Przyjąć montaż rejestratora wyposażonego w autonomiczny dysk twardy, oraz funkcje dla umożliwienia rejestracji obrazu z kamer z uwzględnieniem detekcji ruchu, podziału ekranu, odczytu danych pod systemem Windows, oprogramowanie narzędziowe i łącze USB do komputera. Dla obserwacji sygnału z kamer wykorzystać łącza USB i komputer wizualizacji. Dla sygnalizacji próby włamania do pomieszczeń zespołu budynków oczyszczalni przyjąć montaż centralki sygnalizacji włamania oraz systemu czujek.
Przyjąć, że centralka będzie wyposażona w komunikator głosowy (min. 2 komunikaty) i dialer GSM dla powiadomienia o alarmie przez sieć telefonii komórkowej. Zalecane wykorzystanie jednego komunikatu dla przekazywania sygnału o alarmie włamaniowym i jednego dla przekazywania informacji o awarii oczyszczalni.
4.5.7. 4.6. Zaplecze socjalne obsługi
Zamawiający w ramach kontraktu wymaga wykonania zaplecza socjalnego obsługi zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438:
· szatnia przepustowa
· natrysk
· WC
· jadalnia
Ponadto obok części socjalnej należy zapewnić pomieszczenie operatora (ze stanowiskiem wizualizacji) o powierzchni min. 8m2.
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
5.1. Część ogólna
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:
· organizacji robót budowlanych,
· zabezpieczenia interesów osób trzecich,
· ochrony środowiska,
· warunków bezpieczeństwa pracy,
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i ogólnymi warunkami zawartego kontraktu.
Na etapie wykonawstwa  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  wszystkich  elementów   robót   zgodnie   z wymiarami   i rzędnymi   określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych w umowie i dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
5.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Zakres robót obejmuje wykonanie projektu i budowy sieci wodociągowej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków.
5.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów, przebudów istniejących sieci, utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku w/w robót a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca.
5.2. Informacja o terenie budowy
Plac budowy stanowi obszar objęty budową sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi.
Teren robót, gdzie prowadzone będą roboty należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w zakresie robót budowlano-montażowych.
5.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.
5.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca   jest    odpowiedzialny    za    przestrzeganie    obowiązujących    przepisów  oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze    utrudnienia    w    funkcjonowaniu    ruchu    drogowego    i    pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu.
5.2.3. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
5.2.4. Warunki BHP i P- Poż na budowie
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
5.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się będą w sąsiedztwie budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.
5.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania budowy.
Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia należą do Wykonawcy.
5.2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.
5.2.8. Zabezpieczenia wykopów
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające wykopy, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
5.2.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wymagane
jest
bieżące
usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy.
5.2.10. Znaleziska archeologiczne
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki:
· wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
· zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
· niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu.
Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.
Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:
· pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;
· pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;
· nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie.
5.3. Materiały i urządzenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być:
· dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
· zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora,
· nowe i nieużywane.
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.
Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej.
5.3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych
Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych umową będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób zaakceptowane przez Inspektora.
Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora i wykorzystane będą przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu terenu.
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza wyszczególnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora.
5.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów i urządzeń.
Materiały, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inspektor, roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy.
5.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora w celu przeprowadzenia kontroli.
5.3.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
5.4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót
niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile Inspektor uzna to za konieczne.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora, lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego sprzętu na własny koszt.
5.5. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile Inspektor uzna to za konieczne.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.6. Wykonanie robót budowlanych
5.4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.4.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.
5.4.3. Polecenia Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.7. Kontrola jakości robót
5.7.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
5.7.2. Program zapewnienia jakości – PZJ
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w postaci Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami Inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;
5.7.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.7.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie później jednak niż w terminie określonym w Program Zapewnienia Jakości.
Wyniki  badań  (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.7.6. Atesty jakości materiałów
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881; tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi PFU
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
5.7.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również:
a) oświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku przebudowy sieci wodociągowej)
b) pozwolenie na budowę
c) dokumenty Wykonawcy, a w tym:
· Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę
· Projekt Wykonawczy
· Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umową,
d) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.)
e) protokoły przekazania terenu budowy,
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram Robót
i) raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy z załącznikami,
j) protokoły z prób i inspekcji,
k) dokumenty zapewnienia jakości,
l) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,
m) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi
n) protokoły Przekazania Robót
o) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji, dokumentów również na nośnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
5.8. Odbiór robót
5.8.1 Rodzaje odbiorów
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu robót,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
5.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie: dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, przeprowadzonych przez Inspektora badań i prób.
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji.
W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:
· zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
· rodzaj zastosowanych materiałów,
· technologię wykonania robót,
· parametry techniczne wykonanych robót.
5.8.3 Odbiór częściowy robót 
Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do Inspektora wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć.
Roboty zostaną uznane przez Inspektora za podstawę do zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego robót wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.
5.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dokumentację porozruchową oczyszczalni ścieków (instrukcje)
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. dzienniki budowy,
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
5.8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
5.9. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
Koszty związane z placem budowy, opłaty za roboty tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do Wykonawcy.
5.10. Przepisy związane
· Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 Nr 273, poz. 2703, z 2005r Nr 132, poz. 1110, z 2006r  Nr 170 poz. 1217, z 2008r Nr 227 poz. 1505)
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 1165, z 2016r poz. 542).
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz.U. z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 469,1590, 1642, 2295, z 2016r poz. 352)
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz. U. 2013r poz. 963, 984, 1611 z 2014r poz. 822 z 2015r poz. 478)
· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65)
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r po. 191, 298
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, 1662 z 2015 poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735)
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. z2013 poz. 21,888,1238,z 2014r poz. 695,1101, 1322, z 2015r po. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281)
· Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst ujednolicony Dz..U. z 2013r poz. 1235, 1238, z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936)
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r. poz. 1645, 1662 z 2015r poz. 1223, 1918)
· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196, 1272, 1505,z 2016r. poz. 266)
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893)
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r poz. 40. 768, 822, 1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118 poz. 1263).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2014 oz. 1040)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. poz. 1146
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002r nr 108 poz. 953)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz.1135).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914)
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r poz. 917)
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia  o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
· r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r Nr 143 poz. 1002).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
· r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z r 1999r. Nr 74 poz. 836).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r Nr 124 poz.1030).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.z 2015r poz. 2117).
· Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012r poz. 462).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463).
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Ccyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012r , poz. 352).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014r poz. 1546)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2013 poz. 1232, 1238,, z 2014r poz. 40, 47, 457, 822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278 z 20166 poz. 266).
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430).
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735).
· Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 30).
· Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996r, Nr 19 poz. 231).
· O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988
· O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987
· O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
· O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987
· G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986
· G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988
· G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988
· G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988
· G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
· PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
· PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Oświadczenie
Zamawiającego
stwierdzającego
jego
prawo
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający dysponuje działkami przeznaczonymi pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cisnej dz. ew. 66/5; 66/6; 66/7; 64/4, 64/7; 64/8; 65/8; 65/10; 65/11 za wyjątkiem działki, na której jest zlokalizowany wylot ścieków oczyszczonych dz. ew.224.
Zamawiający nie dysponuje działkami, na których projektowana będzie przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna.
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest   znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez   władze  centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2.2 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422,
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579
· Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2016 poz. 672
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2016 poz. 353
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowania  Dz.U.  2002  nr  75 poz. 690; Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych
Gmina posiada ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko dla obszaru projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Cisna.
Działki oczyszczalni oraz teren przebudowy sieci wodociągowej znajdują się w obszarze Natura 2000 - Obszary specjalnej ochrony „Bieszczady PLC180001”.
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