Fundusze : Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita //‘ Europejski Fundusz

Program Regionalny - POlSKa PO D KA R W\.(‘ .’\ i Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 7 do SWZ

Projektowane Postanowienia Umowy
na roboty budowlane
zaktualizowany w dniu 26.07.2021r.

zawarta W dniu ..o, w Cisnej pomiedzy:

Gming Cisna z siedzibg 38-607 Cisna 49, NIP 688-12-44-690,
reprezentowang przez: Renate Szczeparniskg — Wojt Gminy Cisna
przy kontrasygnacie : Jadwigi Leicht — Skarbnik Gminy Cisna

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwang w tresci umowy Wykonawcg

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania pn. ,,Budowa
przydomowych oczyszczalni $ciekdw w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj” znak sprawy
GGiB.IV.271.4.2021 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 pkt.1
ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,Ustawg” lub
,ustawg Pzp”’

81
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
polegajgcych na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz na wybudowaniu 134 przydomowych
oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanych w miejscowosciach na terenie gminy Cisna, spetniajgcych wymogi
zharmonizowanej normy: PN-EN 12566-3+A2:2013

Realizacja przedmiotu zamowienia rozumiana jest jako wykonanie wszystkich niezbednych prac
projektowych oraz wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg , montazem, uruchomieniem i oddaniem
do eksploatacji wszystkich, koniecznych urzadzen oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego
funkcjonowania kazdej z 134 przydomowych oczyszczalni sciekdw.

2. Zakres robdét budowlanych obejmuje budowe 134 przydomowych oczyszczalni Sciekdw ( zwanych dalej
POS ) wraz z instalacjami doziemnymi kanalizacji sanitarnej, ktére bedg odpowiedzialne za odprowadzenie
Sciekow socjalno — bytowych w sposéb grawitacyjny lub cisnieniowy z kazdego budynku, ktory wchodzi w
zakres przedmiotowe] inwestycji, posadowienie studzienek kanalizacyjnych oraz budowe przepompowni
Sciekow oczyszczonych(jesli bedzie konieczne) i dostosowanie instalacji kanalizacji sanitarnych wewnatrz
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budynkéw do wspdtpracy z projektowanymi oczyszczalniami Sciekdw. Powyzszy zakres robdt obejmuje
rowniez odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do studni chfonnych lub drenazéw rozsgczajgcych wraz z
zasilaniem elektrycznym oczyszczalni, przepompowni, rozruchem technicznym i technologicznym oraz
uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i pozwolen (w tym ewentualnych pozwoler wodnoprawnych).
Budowane POS s3 przeznaczone do unieszkodliwiana $ciekéw bytowo — gospodarczych odprowadzanych
z budynkdow mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych lub z miejscami noclegowymi do 50 zlokalizowanych na
obszarze NATURA 2000 i muszg spetnia¢ wymagania dotyczace efektywnosci oczyszczania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska oraz warunkodw, jakie nalezy spetniac przy wprowadzeniu
do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waod lub
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311).

3.Przedmiot umowy jest elementem realizowanego przez Zamawiajgcego projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa IV. Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego — , projekty parasolowe”, Dziatanie 4.5 Réznorodnos¢
biologiczna.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany w dwdéch etapach:

Etap 1 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie wszelkich uzgodnien
decyzji i innych dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenia robdt lub uzyskania pozwolenia na budowe przez
Wykonawce robdt budowlanych.

Etap 2 obejmuje wykonanie robét budowalnych na podstawie sporzagdzonej dokumentacji projektowej
wraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej zakoriczony odbiorem koricowym przedmiotu inwestycji.

5. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z opracowang przez niego dokumentacjg projektowa
oraz STWIORB na podstawie opracowanego przez Zamawiajgcego Programu funkcjonalno-uzytkowego
( zwanego dalej PFU )

6.Szczegdtowy opis przedmiotu umowy stanowi zatacznik nr. 8 do Specyfikacja warunkéw zamdwienia
(zwanej dalej SWZ ) — Programy funkcjonalno-uzytkowy z zatgcznikami , dokumentacja projektowa,
STWIORB , co wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i wszystkimi dokumentami z postepowania
ofertowego stanowi takze zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami
profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
SWZ, PFU, projektami, STWIORB , wyjasnieniami Zamawiajgcego na pytania w trakcie przetargu,
poleceniami Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, wtasciwie z punktu widzenia celu jakiemu roboty
maja stuzy¢, a dodatkowo z zachowaniem nalezytej estetyki oraz do oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznosci
wykonania dostaw irobdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU lub dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
techniczneji obowigzujgcymina dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Dostawy i roboty
zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzgodnienia proponowanych dostaw i robot zamiennych z Inspektorami Nadzoru , Zamawiajgcym oraz
autorami dokumentacji projektowej.
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9.Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu ilosciowego budowanych POS przewidzianych w
PFU lub w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie niemozliwe ze wzgleddw technicznych
lub z powodow zaleznych od strony trzeciej. Ograniczenie zakresu prac moze nastgpi¢ na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy przy czym przy czym nie moze ono by¢ wieksze niz 10% pierwotnej ilosci
POS podanych w SWZ i PFU.

10.Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie objasniajace i
uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce i o ile nie
zostaty wyjasnione na etapie postepowania przetargowego , nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu prac (dostaw, ustug, robét budowlanych), ani do zmiany sposobu ich wykonania
oraz kwoty wynagrodzenia.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1.Data przekazania terenu budowy: do 7 dni od zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe .

2. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia : 15.03.2022

3. Termin realizacji etapow wg. §1 ust.4 umowy :

a) Etap1:do 60 dniod daty podpisania tj. do dnia
b) Etap 2:031.03.2022.

4. Podany w ust 2. termin nalezy rozumieé¢ jako podpisanie przez Zamawiajgcego oraz inspektoréw
nadzoru bezusterkowego protokotu odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia potwierdzajgcego
nalezyte wykonanie catosci przedmiotu zamowienia.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
1.Wykonawca oswiadcza, ze:
1.1 zapoznat sie z catg dokumentacja projektu obejmujacy przedmiot zamdwienia i nie wnosi zadnych
uwag,
1.2 dokonat wizji lokalnej na miejscu robot, terenach przylegtych i nie wnosi zadnych uwag.

2. Wykonawca sktada zapewnienie, ze dysponuje wykwalifikowang kadrg , odpowiednimi zasobami
osobowymi, srodkami finansowymi, wiedzg i doswiadczeniem organizacyjnym oraz posiada wszystkie
niezbedne materiaty i zaplecze techniczne, konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji robét objetych niniejszg umowag swiadomy jest prowadzenia
prac w bliskim sgsiedztwie budynkéw zamieszkatych bez wytgczania ich z uzytkowania, dlatego prace
bedzie prowadzit w sposdb nieograniczajgcy korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem w tym
utrzymywania porzadku oraz zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikdw. Wszystkie prace
zapewniajgce realizacje niniejszego punktu Wykonawca wykona wtasnym kosztem i staraniem.
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4 Wszelkie niedogodnosci zwigzane z realizacjg prac muszg by¢ ustalane z Zamawiajgcym na 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykona¢ przedmiot umowy zgodnie obowigzujgcymi przepisami w
szczegdlnosci:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1333, z pézn. zm.)
b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. z 2019r. poz. 1065 z pdzn.
zm.).
c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 kwietnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
e) Rozporzadzenia i normy w tym branzowe zwigzane z przedmiotem robot.
2.Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do :
a) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych warunkujgcych
realizacje robot budowlanych, a nastepnie pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane.
Zamawiajacy wyda Wykonawcy niezbedne do tego celu petnomocnictwa, koszty udzielenia
petnomocnictw pokrywa Wykonawca.
b)Nadzor przez personel kierowniczy w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z opracowang Dokumentacjg Projektowg, w tym obowigzujgcymi w realizacji
niniejszej umowy normami i standardami techniczno — budowlanymi, a takze zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i wydanymi decyzjami
administracyjnymi w tym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
c) Uprzedniego uzgadniania mozliwosci wprowadzania jakichkolwiek odstepstw w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem, ze ewentualne dokonanie zmiany wykonania
robdét, beda mozliwe tylko i wytgcznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany na pismie przez
inspektora nadzoru oraz projektantéw. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji projektowej zamiennej, zawierajgcej opis proponowanych zmian oraz wymagane obliczenia,
szkice czy rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autorow pierwotnej dokumentacji projektowej i
inspektoréw nadzoru oraz uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych
(jesli bedg wymagane )
d) Niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych nieprawidtowosciach, ktére jego
zdaniem mogg mieé niekorzystny wptyw na wymagang jakos¢ i terminowos$¢ wykonania przedmiotu
Umowy
e) Przekazania niezbednej dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wiedzy technicznej,
udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji oraz serwisu wraz z harmonogramem wszystkich
czynnosci konserwacji oraz dostatecznie szczegdtowych instrukcji obstugi i eksploatacji wszelkich urzadzen,
aparatury i systemow wykonanych lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy.
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f) Przeprowadzenia uruchomienia i testéw POS i innych urzadzen ,instalacji bedacych przedmiotem
niniejszej umowy . Uruchomienie i testy prowadzone sg przez Wykonawce i na nim cigzg wszelkie koszty
niezbedne dla jego prawidtowego przeprowadzenia.

g) Opracowania kart materiatowych oraz przekazanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po
zaakceptowaniu karty materiatowej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, Wykonawca moze
wbudowa¢ dany materiaf lub urzadzenie.

h) Uczestnictwa we wszelkich spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego oraz inspektorow
nadzoru w szczegolnosci w radach budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ utrzymanie porzadku na terenie robdt, a takie ochrone
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnié warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczyé
budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usungé z terenu budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie
materiaty i uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialnos$¢ i zwalnia z niej
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw oraz przy uzyciu
odpowiedniego do zakresu robét sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatéw wytacznie
pierwszej jakosci i odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i
zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
Swiadectwa, atesty i inne dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatow i wyrobdw, przed ich
wbudowaniem, co nie powoduje wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.

5. Materiaty, o ktérych mowa w ust.4 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiadaé wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub Zespotu Nadzoru Inwestorskiego materiaty te zostang poddane kontroli —
badaniom na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu — na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca wbuduje i zamontuje wytgcznie urzadzenia , materiaty i wyposazenie nowe, ktdre sg w biezacej
produkcji. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen i rozwigzan okreslonych jako prototyp, seria probna, wyrdb
warsztatowy lub jako produkcja jednostkowa. Urzgdzenia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta
zapewniajgcego ustugi serwisowe i gwarancyjne zgodne z wymaganiami opisanymi w umowie.

7. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robdt urzgdzen, mienia takze oséb trzecich
lub ich czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcdw lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkéd i doprowadzenia urzadzen lub mienia do stanu poprzedniego.

8. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji przestrzegac przepisy bhp i ppoz. oraz wszelkie
obowigzujgce przepisy , w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem odpaddw wigcznie.

9. Wykonawca zobowigzany jest posiadac aktualne ubezpieczenie OC swojej dziatalnosci o wysokosci co
najmniej 1.000 000,00 zt i na zagdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie.

10.1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdét

Projekt ,,Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni Sciekdéw bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze
Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczen wéd i gleb” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Strona 5228



Fundusze ; : Unia Europejska
i Europejskie - sg?sc}faDOSpour'a b O{/RAM CKIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

objetych zamoéwieniem, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(Dz.U. z 2014r. p0z.1502 z pdin.zm.), tj. czynnosci
wskazanych ponizej:

wszelkie roboty budowlano-montazowe,

instalacje technologiczne

instalacje elektryczne.

10.2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
punkcie 10.1 niniejszej umowy czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania
jego oceny,
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac objetych zamowieniem.

10.3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 10.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby sktadajgcej oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie zakresu czynnosci oraz powotanie sie o$wiadczajgcego, ze Swiadczenie jest
wykonywane w ramach zawartej umowy w sprawie zamoéwienia oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia,

b)oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODO”, tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

10.4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu wskazanego w punkcie 10.1.niniejszej umowy
a w szczegdlnosci w przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w
terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddw okreslonych w ust 10.3 niniejszej umowy traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania
sie z obowigzku wskazanego w ust.10.3, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy , niezaleznie od
zastosowania sankcji w postaci kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie. Zamawiajgcy moze
ztozy¢ zawiadomienie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli doraznej .

11. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy harmonogram
rzeczowo—finansowy uwzgledniajacy planowane wydatki finansowe z doktadnoscig do co najmniej dwdéch
miesiecy realizacji umowy oraz planowany postep rzeczowy z doktadnoscia do co najmniej jednego
miesigca kalendarzowego. Zamawiajgcy moze nanie$¢ zmiany do harmonogramu, a Wykonawca
zobowigzany jest je przyjaé. Powyzsza zmiana nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagata zawarcia aneksu do umowy.

11.1. W miare potrzeb oraz postepu robdt Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego. Wszystkie te zmiany wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, lub beda
dokonywane na wniosek Zamawiajgcego.

11.2. Aktualizacja powotanych w ust. 11.1. dokumentow nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania miesiecznych raportéw z postepdw prac zawierajgcych
informacje o pracach wykonanych oraz bedgcych w trakcie wykonywania

13. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé nieodptatnego przeniesienia majgtkowych praw
autorskich w przypadku koniecznosci opracowania zamiennej dokumentacji projektowej lub wykonawczej
na rzecz Zamawiajgcego. W ramach przeniesienia Praw autorskich Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego catos$¢ przystugujacych mu majgtkowych praw autorskich do projektéw lub ich czesci.
Przeniesienie praw autorskich bedzie bezwarunkowe, uprawniajgce do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania, w kraju i za granicg na wszystkich polach eksploatacji, okreslonych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci do:

1) utrwalania,

2) zwielokrotnienia okreslong technika,

3) wprowadzania do obrotu,

4) wprowadzania do pamieci komputera,

5) najmu,

6) dzierzawy,

7) zastosowania do wielu budoéw.

—_— — = = —
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Przeniesienie Praw autorskich obejmowac¢ bedzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w
tym do wigczania w catosci lub w czesci do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa
zaleznego i dokonane bedzie w ramach ceny umownej. Do przeniesienia praw autorskich dojdzie w dacie
przekazania dokumentacji projektowe;j .

14. Wykonawca jest obowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wszystkimi warunkami
technicznymi okreslonymi przez niniejszg umowe.

§5
Inspektorzy Nadzoru
1.Zamawiajgcy powotuje Zespot Nadzoru Inwestorskiego ktory do realizacji swoich obowigzkéw kieruje
nastepujacych inspektorow do nadzoru robot budowlanych w osobach:

a) Jacek Krawczyk uprawnienia NBUA 7342/81/98 w specjalnosci instalacje sanitarne
b) Jacek Krawczyk uprawnienia NBUA 7342/82/98 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
c) Krzysztof Kokoszka uprawnienia NBUA 7342/140/98 w specjalnosci instalacje elektryczne

2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego
z umowg i dokumentacjg projektowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia
dokonania takich zmian jakosci i/lub ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a
Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.

3. Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorom Nadzoru oraz Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robot.
Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 4-ch dni roboczych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ prace lub odkrywki w miejscach wskazanych przez Inspektoréw, niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust.3, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robdt moze poleci¢ Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie,
jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru okazg sie zasadne to na
Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w ust.3 oraz
zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz
dokumentacjg lub odrebnymi uzgodnieniami na swoj koszt.

5. Zamawiajacy w ramach nadzoru nad Etapem 1 tj. fazg opracowania dokumentacji projektowej powotuje
nastepujace osoby do opiniowania :

a) Jacek Krawczyk uprawnienia 20/02 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci , instalacji i urzadzen wodociggowych , kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych i
gazowych

6. Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie wskazane w ust.1 osoby uprawnione sg czynne zawodowo.

§6
Kadra kierownicza Wykonawcy

1.Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastepujacy zespot osob:
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a) Kierownik budowy W 0S0bI€ ......cc.ocovvivieiiiceccce e posiadajgcy uprawnienia zawodowe
] SRR WYAANE PrZEZ cvovevvvveeiieve e ,

b) Kierownik robdt w branzy................. W 0S0DIE oo posiadajgcy uprawnienia
ZaWOdOWE NI v WYAANE PrZeZ .ovvveveeereriieeieiee e, ,

c) Kierownik robdt w branzy.................... W 0S0DIE i, posiadajgcy uprawnienia
ZaWOdOWE NI oo WYAANE PrzZez .covveveeeveeeeeiereeereeeen, ,

d) Projektant w branzy..........c.c....... W 0SODIE .o posiadajgcy uprawnienia zawodowe
N e WYAANE PIZe7Z c.ooveveveeceeeveeievee e, ,

2.Zmiana ktoérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedga takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ
oraz kryterium oceny ofert .

3. Zmiana o ktérej mowa w ust. 2 wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

4. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie wskazane w ust.1 osoby uprawnione sg czynne zawodowo.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z zapisami SWZ i ztozong ofertg jest
wynagrodzenie ryczattowe bazujgce na ztozonym z ofertg kosztorysie scalonym.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznosc za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z wybrang ofertg, w nastepujgcej wysokosci:

Cena netto: .ccoverne v zt.

Nalezny podatek VAT % e zt

Cena brutto : .o z

(cena ofertowa BIrUtLO STOWNIE: ...oviiie ettt )

3. Wynagrodzenie okreslone w § 7 ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy oraz te,
ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Zadne niedoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania nie moze byc¢ i nie bedzie podstawa do zgdania zmiany w/w kwoty . Zmiana
wynagrodzenia jest mozliwa tylko i wytgcznie z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy urzadzen ,zabezpieczenia i ubezpieczenia placu budowy ,
mediow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku, koszty sktadowania oraz usuwania odpadéw
orazinne koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt
zaplecza techniczno-socjalnego.
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5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji umowy , chyba, ze co innego wynika z
zapisOw niniejszej umowy.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wynika ze ztozonej przez Wykonawce oferty oraz kosztorysu
scalonego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod numerem
NIP: o

§8

Zasady rozliczenia i ptatnosci
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie nastepowac fakturami
czeSciowymi w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz jedng faktura
koncowa.
2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Inspektoréw Nadzoru i/lub
Zamawiajgcego bezusterkowy protokédt odbioru czesci robdt, ktdrej wartosc zostanie ustalona na
podstawie zaakceptowanych dokumentéw rozliczeniowych.

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenia czesciowe nie mogg obejmowac okresdéw realizacji robot krétszych
niz 2 miesigce.

4. Podstawg do wystawienia faktury korcowej bedzie podpisany przez Inspektoréw Nadzoru i
Zamawiajgcego bezusterkowy protokot odbioru korncowego dla catosci robdt ktdre obejmuje przedmiot
umowy ktérej wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanych dokumentéw rozliczeniowych.

5. tgczna wartos¢ brutto faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 80%
wartosci brutto umowy okreslonej §7 ust.2.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wyptacane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy o numerze . Zmiana rachunku bankowego wymaga

sporzgdzenia aneksu do umowy.

7.Przed wystawieniem faktury oraz sporzadzeniem protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest

dostarczyc i uzyskac akceptacje od Zamawiajgcego i Inspektordw nadzoru nastepujgcych dokumentow:

a) dokumenty rozliczeniowe dla kazdej wybudowanej POS obejmujacej odbidr z uwzglednieniem kosztorysu

scalonego dla kazdej odbieranej POS , ktérych forma i zakres zostanie uzgodniony z Inspektorami nadzoru.

b) oswiadczenia Podwykonawcow o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku jakichkolwiek
zalegtosci wraz z potwierdzeniami przelewdw bankowych za przedmiotowe roboty.

c) dokumenty o ktérych mowa w §8 ust.9 niniejszej umowy z zastrzezeniem zapisow §14 niniejszej

umowy.

d)dokumenty o ktérych mowa w §10 ust.2 pkt. 3) w przypadku faktury korcowej

e)dokumenty o ktérych mowa w §10 ust.2 pkt. 32 w przypadku faktury czesciowej

8. Strony postanawiajg, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczagc od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

9.Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego
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os$wiadczenia, ze przy realizacji zamdwienia, bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat
zadnych umdw z podwykonawcami.

10. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ catosci
lub czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy.

11. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w
tym dokonac cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

12. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowododw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 9 wstrzymuje sie cato$¢ wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.

§9
Kary Umowne
1. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i trwatos¢ wykonanych robdt, dostaw i instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie robét, dostaw i instalacji, swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajac
tym samym Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich. W przypadku poniesienia
jakichkolwiek kosztow przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznej ich zaptaty na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcanie tych kosztow z faktur lub/i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktdrejkolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,3%, wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §7 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do daty wskazanej w § 2. ust.2.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary w wysokosci 0,3%, wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §7 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, za kazdy dzier zwtoki.

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 3.000,00
zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Projekt ,,Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni Sciekdéw bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze
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4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w
wysokosci 6.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

5) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §7 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do
wgladu lub nieprzedtozenie w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowoddw okreslonych w §4 ust. 10.3
niniejszej umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace wskazane w §4 ust. 10.1
niniejszej umowy oraz Zapytania ofertowego.

7) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §7 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
wskazane w §4 ust. 10.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien
zwtoki — po przekroczeniu terminu okreslonego w § 8 ust. 6.2

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokos¢ kar umownych
nie pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkéd.

8. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w
dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposéb. Zaptata kar umownych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub ich poprawienia aniz innego zobowigzania wynikajgcego z
niniejszej umowy.

9. Poza powyzszym strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowi¢ bedg kary,
ktére bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1)Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §7 ust. 2 niniejszej umowy

2)Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 2 niniejszej
umowy. Kara ta nie dotyczy przypadkow okreslonych w § 13 ust. 1 pkt. h) i § 13 ust. 2 pkt. a) niniejszej
umowy.

10. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia jak i za odstgpienie od umowy.

Projekt ,,Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni Sciekdéw bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze
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11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze realizacja niniejszej Umowy dofinansowana jest z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego 2014-2020

12. Jezeli na skutek dziatann lub zaniechann Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwtoki w realizacji umowy,
zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy, dofinansowanie o ktérym mowa w
ust.11. zostanie cofniete w catosci lub w czesci Zamawiajgcemu lub Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do
jego zwrotu, Wykonawca, niezaleznie od kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie, zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej wysokosci dofinansowania, ktére zostato cofniete w
catosci lub w czesci lub do ktorego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.

§10
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr czesciowy
3) odbidr koncowy;
4) odbior gwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robdét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
, skutecznie powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla
danej branzy,
b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robot zanikajgcych,
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 4 dni roboczych od dnia skutecznego poinformowania
wtasciwego Inspektora Nadzoru o ich wykonaniu,
c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:
a) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czeSciowych rozliczen na zasadach
okreslonych w § 8 umowy. Odbidr czeSciowy stanowi potwierdzenie przez Zamawiajgcego nalezytego
wykonania czesci przedmiotu umowy.
b) odbidr czesciowy moze tylko i wytgcznie dotyczyé nastepujgcego zakresu ustug i robdt
budowlanych:
- kompletnej dokumentacji projektowej dla kilku lub kilkudziesieciu POS
- zakoriczonej budowy kilku lub kilkudziesieciu POS
c) Odbidr czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robét ze skutkiem w postaci
wygasniecia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.
d)dokonanie odbioru czesciowego nastepuje w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania czesci robdt budowlanych.
e)warunkiem koniecznym do rozpoczecia odbioru przez Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru jest
przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w § 8 ust.7 umowy oraz
protokotdw z préb koricowych i eksploatacyjnych POS ktére sg objete odbiorem czeéciowym.
f)brak jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w pkt. e) przerywa procedure odbiorowa.

Projekt ,,Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni Sciekdéw bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze
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3) W odniesieniu do odbioru korncowego:
a) odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych, na
podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych , na warunkach § 8 umowy oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakoriczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru . Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego podczas procedury
odbioru, chyba ze wad nie stwierdzono;
b) Podstawg do uznania, ze przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie jest bezusterkowy protokét
odbioru koncowego podpisany przez komisje odbiorowg stwierdzajgcy catosciowe i nalezyte
wykonanie umowy.
c) przystapienie do odbioru korcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy, nastepuje w
terminie do 14 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koricowego i po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego.
d) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu umowy, jezeli
po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;
e) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac :
- dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
- protokoty z préb koricowych i eksploatacyjnych POS ktére sa objete odbiorem koricowym
- zgtoszenia zakoriczenia robdt i przygotowania dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie ( jesli taka

konieczno$¢ wystapi )czesciowym

- protokoty z przeprowadzenia podstawowego szkolenia dla uzytkownikéw POS
- dokumenty o ktérych mowa w § 8 ust.7
f) Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich,
g) W przypadku gdy dokumentacja niezbedna do dokonania odbioréw w tym wymieniona w pkt e)
zostanie przekazana Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z dostarczonych
dokumentow,
h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy, Zamawiajacy
odmowi dokonania odbioru korcowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koricowego
przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego skutecznego
poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakofczenia robot przez Wykonawce, tym samym nie
zwalnia Zamawiajgcego z mozliwosci naliczania kar umownych,
i) Komisja dokonujgca odbioru korncowego sporzadza protokét odbioru korncowego robdt. Odbidr
koricowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,
b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg bezusterkowym protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, potwierdzonym przez kazdg
ze stron, przy czym strong moze by¢ tu réwniez np. uzytkownik POS.
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c) Oproécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w pkt a)i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane
rowniez po dokonaniu corocznych przeglagddw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej
kolejnej rocznicy odbioru korncowego, do czasu uptywu petnych dwadch lat od daty odbioru koricowego
.Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny jakosci wykonanych robdt w ramach realizacji Przedmiotu
umowy oraz oceny robot wykonanych w zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokét stwierdzajgcy wady
albo ich brak.

3. W przypadku nie przystagpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia
terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie chciat przystgpic¢ lub nie przystgpi do odbioru,
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru jednostronnego.

§11

Gwarancja jakosci wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1.Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu letniej gwarancji jakosci na wykonanie catosci
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami niniejszej umowy, oraz ze nie bedg posiadac one wad, ktére
pomniejszajg wartosc roboét lub czynig przedmiot umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie przedmiotu umowy lub jego
czesci.

3. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zmawiajgcego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za
wady fizyczne robdt i materiatéw objetych umowa, wad prawnych, stwierdzone w toku czynnosci odbioru
koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i/lub rekojmi.

4. W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen , materiatow lub jakosci robot, trzykrotna naprawa
lub usuniecie wad daje prawo Zamawiajgcemu do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji materiatow i robdt wchodzgcych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasajg po uptywie lat.

6. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze korcowym przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy , w
przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad i usterek.

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi, rozpoczyna sie w
stosunku do Wykonawcy w dniu nastepnym po zakoriczeniu czynnosci odbioru koncowego i stwierdzeniu
prawidtowego wykonania robot.

8. Termin usuniecia wad i/lub usterek wyznacza Zamawiajacy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonaé
ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usuniecie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczestwo
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Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastepczego w terminie 14 dni od
przedstawienia dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztow. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztéw wykonania zastepczego.

10. Strony uznajg, ze okres rekojmi za wady obowigzuje przez 5 lat na podst. art. 568 § 1 K.C i jest liczony
zgodnie zasadami ust 6.

11. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 110, jezeli zgtosit wade i/lub usterke przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancji.

13. Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji o petne miesigce.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz Zamawiajgcego — przed podpisaniem umowy
(najpdzniej w dniu zawarcia umowy) - zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........ccoevevvevieeieene

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania,
niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania zamowienia bedzie wynosito 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, co daje kwote: ..................... zt.

4. Do czasu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postepowaniu.

5. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkowa¢ bedzie nieprzystgpieniem
do umowy z winy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w pienigdzu w wartosci nominalnej, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawecy i inne kwoty nalezne bankowi.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca
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11. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

12. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 2,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy. W przypadku braku przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ z winy Wykonawcy.

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w ciggu 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci pod warunkiem braku wad lub roszczen gwarancyjnych.

14. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 13 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad lub jest w trakcie ich
usuwania , stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

15. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pieniadz,
wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego Zabezpieczenia)

16. Zamawiajacy ma prawo dokonad potracenia z zabezpieczenia wszelkich kwot wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego itd.

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, ktére zostaty dopuszczone w postepowaniu. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga sporzgdzenia
aneksu do niniejszej umowy.

§13
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkoéow wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia

zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci :
a) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy

c) suma kar umownych przekroczyta kwote 30% tgcznego ryczattowego wynagrodzenia
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brutto wskazanego w § 7 ust. 2 Umowy,
d) Wykonaweca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni
e) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub nie przejat terenu robot w terminie

f) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nie nalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, w tym zwtoka zakoniczenia robdt przekroczyta termin okreslony w§2 o 30 dni.

g) nie dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcy a wartos¢ tego zobowigzania przekracza 20 % tagcznego
ryczattowego wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 7 ust. 2 Umowy,

h) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanegow § 4 ust.10.3

i) zaistniejg okolicznosci wskazane w art. 456 ust. 1 pkt 1-2 ustawy prawo zamédwien publicznych (Dz. U.
2019 poz. 2019 z pdzn. zm.).

j) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt j) Wykonawcy nie przystuguje zadne inne roszczenie finansowo-
prawne oprécz wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. c-h
Wykonawca oprdécz innych naleznosci wskazanych w niniejszej umowie zobowigzany bedzie do zaptaty kary
umownej w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach ust.1 pkt a -j

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy, w tym wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne oprdocz wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

b) w przypadku, gdy Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia
przez okres 60 (szes$¢dziesigt) dni od dnia uptywu terminu ptatnosci okreslonego w Umowie.

3. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 23 niniejszej umowy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 15% wartosci umowy o moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez
zadnych konsekwencji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania
sie Wykonawcy ze swoich obowigzkéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia
postanowien zawartych w umowie przez Wykonawce.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.
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6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot

inwentaryzacyjny robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie

wzajemnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy.

§14
Podwykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robot.* (jesli dotyczy)

Zasady zawierania umow oraz rozliczania robét wykonywanych przez Wykonawce przy udziale
Podwykonawcéw * (jezeli dotyczy)

1. Zakres rzeczowy robét, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcéw:

a) Podwykonawca (podac nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

D) ZAKIES FODOT ..o ettt )

2. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 647
Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Ustawg .

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/éw oraz dostawcdw.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a w szczegdlnosci:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie jest tozsame z akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopii kazdej zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.
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9. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie jest tozsame z akceptacjg umowy przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne].

12. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
zapisu o obowigzku zapoznania sie z niniejszg umowg i o$wiadczenie, ze jg akceptujg i bedg respektowac
jej postanowienia.

13. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczgce m.in.
kar, odstgpien, potrgcen, skutkdow nieprawidtowego realizowania umowy, zapiséw dot. porzadku i zasad
bhp, gwarancji nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty finansowe potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawca.

16. Wykonawca obowigzany jest informowac Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom
oraz o$wiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia i braku jakichkolwiek zalegtosci.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w
czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

23. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 15% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

24. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw w takim zakresie, jak gdyby
byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw.

25. 7 zastrzezeniem art. 647 § 5 KC - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce.

26. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty.

27. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczern podwykonawcéw i/lub dalszego
podwykonawcy o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w ciggu 3 dni roboczych po terminie ptatnosci.

28. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania
zobowigzan (zawierania umow).

29. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, co do roszczern podwykonawcy wobec
Wykonawecy i braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego
rozstrzygniecia sprawy przez sad.
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30.W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy. Ta zasada ma réwniez zastosowanie w razie braku ztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 29.

31. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcédw oraz dostawcow.

32. Postanowienia § 14 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania umdw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

33. Dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§15
Inne Obowigzki Wykonawcy
1. Kierownik Budowy i/lub Kierownicy Robdét Wykonawcy, przed rozpoczeciem robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy, ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) kserokopie swoich uprawnien budowlanych,
b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcoéw,
sprzedawcow, jak i innych oséb wspdtpracujgcych przy realizacji zobowigzart umownych - tak jak za swoje,
rowniez z tytutu gwarancji.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone, takze osobom trzecim, w zwigzku lub
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci dla unikniecia
uszkodzenia lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku
spowodowania szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia
uszkodzen swoim staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajacy .O kwoty wynikajgce z powyzszego zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za
przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zapewnia — nadzér i zabezpieczenie BHP i p.poz. robdt oraz zaplecza jak réwniez
wyposazenie ich i swoich pracownikdw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na
zapleczu i w rejonie prowadzonych robdt — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajacy zleci
wykonanie prac porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt
wykonania zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.

6. Wykonawca, poczagwszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego
odbiorem korncowym, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez
siebie, pracownikow i osoby wspdtpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy,
jak i za wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

7. Wykonawca realizujgc roboty zobowigzany jest podporzadkowywaé sie poleceniom inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogdw BHP i p.poz,
jak rowniez przestrzegac zasad bezpieczenstwa, organizacji robot, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw
obowigzujgcych na terenie budowy .
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Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnienn w/w Zamawiajgcy poniesie
jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu natozonych na
przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatow.

8. Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony Srodowiska. Koszty z tego wynikajace lub z tym zwigzane bedg
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakoriczeniu, swoim staraniem i na swoj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostajg po jego robotach. Opakowania i odpady bedg sktadowane wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robét Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla srodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potracenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

9.Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jakosci robdt, materiatdow, urzadzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zgdajac jednoczesnie poprawienia
robdt oraz wymiany materiatéw, urzadzen i wyposazenia.

W przypadku sporu w tym zakresie zostang one poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy.
Rzeczoznawce wybiera Zamawiajacy. W przypadku, gdy w wyniku oceny okaze sie, Ze zastrzezenia
Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca i jest on jednoczesnie zobowigzany
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic¢ roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzadzenia i
wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

11. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przylegtym do terenu
budowy, a takze wszystkich dziatek roboczych i miejsc przylegtych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

14. Do czasu bezusterkowego odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng
za zainstalowane materiaty i urzadzenia.

§16
Konsorcjum* (jezeli dotyczy)
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych. Dotyczy to réwniez realizacji ptatnosci.
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3. Wykonawcy, na pismie za potwierdzeniem odbioru, wyznaczajg jednego z nich do korespondencgji,
odbioru i przyjmowania o$wiadczen Zamawiajgcego jak i ptatnosci.

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robdt, chyba, ze
co innego wynika z odrebnych ustalen, oraz do koordynowania wszystkich robot. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajacy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomié na pismie
Zamawiajgcego.

§17
Zmiany umowy

1.1.Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp.

1.2.Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na zasadach
wskazanych ponizej w ust. 2.1 do 2.5.

2.1. W zakresie ogdlnych warunkdow wykonywania przedmiotu zamdwienia:

2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (inspektoréw
nadzoru, kierownika budowy) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmnigj
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.1.2. Zmiana podwykonawcy przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na wniosek
Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.1.3. Wprowadzenie do realizacji umowy nowego podwykonawcy przy pomocy ktérego Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot umowy — na wniosek Wykonawcy.

2.1.4. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy — na
wniosek Wykonawcy, w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli w realizacji umowy bedg
wystepowad podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmienié¢
takiego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z niego pod warunkiem wykazania przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczgcych kierownika budowy i robdt, (zmiana osdb, przy pomocy,
ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi
uprawnieniami, jakie wymagane byty w Zapytaniu ofertowym).

2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto na fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy
przypadkdéw objecia Wykonawcy, ktory w dniu podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem
podatkowym w zakresie tego.
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2.1.6. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia z rzeczywistym
stanem faktycznym, ktéry ujawni sie w toku realizacji przez Wykonawce zamdwienia , a jest wynikiem
okolicznosci niezawinionych przez Zamawiajgcego

2.2 W zakresie termindéw wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdzZnienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie miato
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a) zawieszenie realizacji robot przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

b)szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, odbioru, prob koncowych - np. dtugotrwate
(minimum 5 dni) opady atmosferyczne, mrozy, silne wiatry. W takich przypadkach, na wniosek
Wykonawcy spisany zostanie protokét okreslajgcy przyczyne zmiany i okre$lony nowy termin realizacji

c) zmian w dokumentacji technicznej dokonanych na wniosek Zamawiajgcego.

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot budowlanych.

e) braku dostepu do tereny realizacji robét z powodu dziatania strony trzeciej

f) zmiany terminu dokonania odbioru prac przewidzianych w umowie przez Zamawiajgcego.

g) odmiennych od przyjetych warunkow technicznych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej
infrastruktury sieciowej, przeszkéd konstrukcyjnych lub innych nietypowych rozwigzan budowlanych.

h) odmiennych warunkéw geologicznych w stosunku do udostepnionych Wykonawcy opracowan w tym
zakresie na etapie postepowania przetargowego lub przekazanych po podpisaniu umowy.

i) sity wyzszej, w wyniku, ktérej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce okreslonego umowg
terminu realizacja zamdéwienia publicznego, tj. wystapienie wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci,
warunkow atmosferycznych, epidemii, kleski zywiotowej uniemozliwiajgcych zachowanie technologii
wykonania robdt, niezaleznych od stron i nie dajgcych sie przewidzied.

j) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce robot, dostaw ,prac instalacyjnych koniecznych do wykonania
podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian ilosciowych przedmiotu
zamowienia na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania
robot lub zmiany materiatéw, jezeli nowe rozwigzania beda korzystne dla Zamawiajgcego, przy
zachowaniu nie pogorszonych standardéw jakosciowych, za zgodg Zamawiajgcego.

k)opdZznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentédw wymaganych przepisami oraz
okreslonymi w dokumentacji postepowania , do ktérych przekazania byt zobowigzany.

[) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy.

m) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych koniecznos$¢ zmiany zakresu lub harmonogramu
prowadzenie robot .

n)przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych instytucji
branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
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o) koniecznosci uzyskania decyzji , zezwolen itp. wynikajacych z wymagan lub zalecen organdw

administracji architektoniczno-budowlanej np. PINB , RZGW , PGWWP wydanych stosownie do ich

wiasciwosci, ktdrych koniecznos¢ uzyskania nie mozna byto przewidzie¢;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punkcie 2.2 termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci. Powyzsze
zmiany nie mogg pociggac za sobg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z wytgczeniem sytuacji o ktoérej
mowa w pkt. j)

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a)

e)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji przetargowej,
projektowej , spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji i wykonania przedmiotu umowy;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych zamiennych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji przetargowej, projektowej , w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej warunkéw technicznych
prowadzenia prac skutkujgcych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa,

Zmiany, o ktorych mowa w pkt 2.3 nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia, ale mogg
stanowi¢ podstawe do jego stosownego obnizenia.

2.4 Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw technicznych ich wykonania w ramach art. 36a ust. 5 lub

dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo

budowlane.

2.5 Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.5.1. W przypadku wystapienia ograniczenia iloéci POS do wybudowania o czym mowa w §1 ust.9

umowy ,wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote jaka wynika z sumarycznej kalkulacji

kosztu wykonania danego typu POS (zgodnie z warto$ciami z kosztorysu scalonego zafgczonego do

oferty ) oraz iloéci POS danego typu, ktére nie zostaty wykonane .
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2.5.2. jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznosci wykonania dodatkowych robét
budowlanych, prac instalacyjnych ( z wytaczeniem przypadku zwiekszenia ilosci POS powyzej 134 szt. )
niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce, ktore sg
konieczne do wykonania podstawowego zakresu zamdwienia . Wartos¢ robét dodatkowych nie moze
przekroczy¢ 15% pierwotnej wartosci zamowienia a ich rozliczenie moze nastgpic¢ na podstawie
kosztorysu inwestorskiego lub indywidulanej wyceny zaakceptowanego przez Zamawiajgcego oraz Zespot
Inspektoréw nadzoru.

2.5.3. jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ilosciowa w zakresie typu ( tzn.

wielko$ci obstugiwanego RLM ) POS w stosunku do okreélonej ilosci w dokumentacji postepowania to
koncowa wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kalkulacji cen podanych w kosztorysie
scalonym oraz odpowiedniej iloéci POS dla danej pozycji kosztowe] w/w kosztorysu scalonego. Warto$é
zwiekszenia wynagrodzenie w tym przypadku nie moze przekroczy¢ 15% pierwotnej wartosci
zamowienia.

2.5.4. w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug

2.6 Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiajgcego, bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia.

2.7 Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia.

3. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajacy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej
strony.

4. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 ma zawierac:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany zawierajace m.in. korzysci wynikajace z wnioskowanej zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.

6. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tres¢ majg wptyw okolicznosci
okreslone w opisanych powyzej przypadkach.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie za zgodg obydwu Stron, na pismie — pod rygorem
niewaznosci.
§18
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, moggace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sgd witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy prawa polskiego w
szczegdlnosci przepisy ustaw: Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze stron.
4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

Projekt ,,Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni Sciekdéw bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze
Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczen wéd i gleb” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
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Fundusze . - Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita A Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska PO D KA R P"\.S{.K i Rozwoju Regionalnego

a)Oferta Wykonawcy

b)SWZ oraz zatacznik nr 8 do SWZ - PFU

c)Kopie uprawnien oraz zaswiadczenie o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
kadry kierowniczej Wykonawcy

d)Polisa OC z dowodem jej optacenia

d)Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:

Projekt ,,Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni Sciekdéw bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze
Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczen wéd i gleb” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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