GGiB.IV.271.8.2021
Cisna, dnig 22.11.2021r.

Wszyscy Wykonawcy
Modyfikacja SWZ

Dotyczy postepowania pn. ,Przebudowa i rozbudowa istniejqcego ujecia wody w miejscowosci
Smerek” znak sprawy : GGiB.IV.271.8.2021

Identyfikator postepowania: 9fe49be1-7086-4f4a-a456-9db013deedb6

|. Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp w zwigzku z otrzymanymi pytaniami
oraz w celu wyeliminowania ewentualnych niejasnosci w zakresie rozliczenia inwestycji
z wybranym wykonawcg wprowadza nastepujace zmiany w dokumentacji postepowania:

a) Modyfikacja tresci SWZ ze wzgledu na wprowadzone zmiany: Zamawiajgcy modyfikuje
tres¢ SWZ w nastepujacy sposob:
e Pkt 14.2 SWZ otrzymuje brzmienie: ,Termin sktadania ofert: do dnia 01.12.2021r..,

godz. 10:00

e Pkt 14.3 SWZ otrzymuje brzmienie: , Termin otwarcia ofert: dnia 01.12.2021r.., godz.
10:30

e Pkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca jest zwiqzany ofertq do dnia
30.12.2021r.

e Aktualizacja z dnia 22.11.2021r. Zatgcznik Nr 2 do SWZ- Projekt umowy
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